

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน	ปร.5
โครงการก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สท.ศพด.1) แบบไม่ตอกเข็ม	
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยงานประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ผู้ประมาณราคา นายสนธยา แซ่ลิ่ม	
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557	ประมาณการตามแบบ อบต.ตะพาน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,358,739.74	1.2717	1,727,909.33	ระยะเวลาก่อสร้าง
			-	-	รวม 120 วัน
	เงื่อนไข Factor F ประกอบด้วย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,727,909.33	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			1,524,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน				
	พื้นที่อาคารรวมทางดิน 306 ตร.ม.	ราคาเฉลี่ย	4,980.39		บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณราคา.....นายช่างโยธา
(นายสนธยา แซ่ลิ่ม)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.ตะพาน
(นางสาววิลาสินี ทรพรทช)

อนุมัติ.....นายก อบต.ตะพาน
(นายชนิก กิจเวชวิสุทธิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิลาสินี ทรพรทช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรรณา ลุ่งบ้าน)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสนธยา แซ่ลิ่ม)
นายช่างโยธา

รายการประมาณราคา

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน		
โครงการก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สอ.สพด.1) แบบไม้ดอกเข็ม		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลตะพาน อำเภอหุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน	ผู้ประมาณราคา	นายสนธยา แซ่ลิ่ม
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557	ประมาณการตามแบบ	อบต.ตะพาน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม	4,772.00	
2	งาน โครงสร้าง	390,589.30	
3	งาน โครงสร้างหลังคา	206,508.93	
4	งานฉาบผิวพื้น	109,892.04	
5	งานผนัง	212,212.45	
6	งานฝ้าเพดาน	104,604.00	
7	งานสี	58,299.17	
8	งานประตู-หน้าต่าง	126,700.00	
9	งานสุขภัณฑ์	31,988.56	
10	งานระบบ ไฟฟ้า	46726.29	
11	งานระบบสุขาภิบาล	17857.00	
12	งานอื่นๆ	48590.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	1,358,739.74	
(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์		

ผู้ประมาณราคา.....นายช่างโยธา
(นายสนธยา แซ่ลิ่ม)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.ตะพาน
(นางสาววิลาสินี ทรพรตข)

อนุมัติ.....นายก อบต.ตะพาน
(นายธนิก กิจเวชวิสุทธิ์)